EM DEFESA DA VIOA  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
S SECRETARIA DA MODERNIZAGAQ ADMINISTRATIVA E DS RECURSOS HUMANOS
e ra n R DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

TERMO DE CONTRATO N¢ 022/2018

Termo de Contrato celebrado entre o
Departamento Estadual de Trinsito -
DETRAN/RS e Elevadores Atlas Schindler
LTDA.

Contrato celebrado entre o Departamento Estadual de Transito — DETRAN/RS, Autarquia
estadual criada pela Lei Estadual n.° 10.847, de 20 de agosto de 1996, inscrita no CNPJ sob o n.°
01.935.819/0001-03, sito na Rua Voluntdrios da P4tria, 1358, nesta Capital, representado neste ato por seu
Diretor-Geral, Sr. Paulo Roberto Kopschina, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n.° 089.419.390-
20, RG n? 2002154918, doravante denominado CONTRATANTE, Elevadores Atlas Schindler LTDA sito na
Rua Santo Guerra, n® 83, loja 129 B em Porto Alegre, inscrito no Ministério da Fazenda sob o n°
00.028.986/0030-42 representada neste ato por Rogério Fischer, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas
sob o n® 501.610.780-87 e Didgenes Targa e Abreu, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o n°
086.520.778-00 doravante denominada CONTRATADA, para a prestacio dos servigos descritos na Cldusula
Primeira — Do Objeto.

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecucdo do objeto
contratado, descrito abaixo, constante do processo administrativo n2 480-2444/17-5, Tomada de Pregos n°
067/2017, regendo-se pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar n2 123 de 14
de dezembro de 2006 e legislagdo pertinente, sujeitando-se as disposicdes da Lei Estadual n? 11.389, de 25
de novembro de 1999, Decreto Estadual n2 42.250, de 19 de maio de 2003 e assim comeo pelas condicdes
do edital referido, pelos termos da proposta e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos direitos,
obrigages e responsabilidades das partes.

1.1 O presente instrumento tem por objeto a contratagdo de empresa do ramo de engenharia para
execugdo da obra de modernizagdo parcial de dois equipamentos de transporte vertical (elevadores) da
ala norte do complexo predial da Secretaria da Seguranca Publica do Rio Grande do Sul - S5SP-RS, e a
contrata¢do de assisténcia técnica com manutencdo preventiva e corretiva com cobertura total de
pecas para os dois elevadores modernizados, localizados na Rua Voluntarios da Patria, n® 1358 em
Porto Alegre, suficientemente especificada nos projetos, memoriais e especificagdes técnicas, detalhes,
catdlogo de componentes e planilha orcamentaria.

preco global, de acordo com o edital, a proposta vencedora da licitagdo e o cronograma fisico- financeiro.

3.1 0 prego global a ser pago pelo CONTRATANTE, referente a execugdo dos servios contratados por meio
deste instrumento é de RS 1.426.998,79 (um milhio, quatrocentos e vinte e seis mil, novecentos e noventa
e oito reais e setenta e nove centavos) constante da proposta vencedora da licitagdo, com RS 501.320,93
{quinhentos e um mil, trezentos e vinte reals e noventa e trés centavos) referente ao total de m3o de obra

2.1 O objeto deste contrato serd executado sob a forma de execucdo indireta, regime deemprm ad;por‘
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e R$ 925.677,86 (novecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos)
referente ao total dos materiais, sendo utilizado 22,65% de BDI e_111,04% de Encargos Sociais para horista
e 73,99% para mensalista, aceito pelo CONTRATADO, entendido este como prego justo e suficiente para a

ESTADO DO RIC GRANDE 0O SUiL
SECRETARIA DA MODERNIZAGAQ ADMINISTRATIVA E DOS RECURSOS HUMANDS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

total execugdio do presente objeto, conforme cronograma fisico-financeiro:

Cronograma Fisico Financeiro Modernizaciio

PARCELAS

INTERVALO (%)

Parcela 1- Em afé 30 dlas
Mediante apresentacfo de projelo
execulive e ART( projeto e execucio)

5%

Parcela 2- Em até 210 dias
Mediante instalagéo do canteiro de obra

2%

Parcela 3-Em até 240 dias
Mediante: Cheqada na obra de pegas e
equinamentas do primeiro elevador e
desmontagem do primeijro elevador a ser

20%

Parcela 4- Em até 270 dias
Mediante: 50% da instalacdo do primefro
elevador concluida inclusive com

adeguaches civis e elétricas.

15%

Parcela 5- Em até 300 dias
Mediante: 100% da instalacéo do primeiro
elevador concluida inclusive com
adequaches civis e elétricas.
Chenada.ng obra de pegas e
eauipamentos, do segundo elevador e
desmoniagem do segundo elevador a ser
madgmizade (somente apas o perfeilo
funcionamenia do primeiro elevador)

30%

Parcela 6- Em até 330 dias
Mediante: 50% da instalacfo do segundo
glevador concluida inclusive com
adeauaches civis e eléincas.

15%

Parcela 7- Aos 360 dias
Mediante: 100% da instalago do segundo
elevadepr concluida inclusive com
adequaches civis e elélricas.
Conclusio de lodas as cbras de
adequacag civis e elélicas.
Desinsfalacfio da obra.

13%

Cronograma Fisico Financeiro Manutencio

Manutan¢do

ANO

2018

2019

MEs

MES DEQBRA
MES DE
MANUTENGAD -
2{DoIs}_
ELEVADORES
MODERNIZADOS
ALA NORTE
PREDIO 55P/RS

12,29 (32| 42|58 ) 62| 72| Be

10e)11¢e] 122

132

142

158
168
178
ige
9

200

21e

222

23R

24¢

Parcela 1

Parcela 2

=
=4

. _Par'oa_la 3
Parcela 4
Parcela 5

" ‘Parcela &
- Parcela 7'

Parcela &8 -

. Parcela 9.

Parcela 10 .

. Parcela 11

Parcela 12
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4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrdo & conta do seguinte recurso financeiro:

Unidade Orgamentaria: 44.01 Atividade/Projeto: 4279
Elemento: 4.4.90.51 /3.3.90.39 Recurso: 8206
Rubrica : 5106/3931 Empenho n®

18003898342/1800389360

Data do Empenho: 23/08/2018

5.1 O pagamento sera efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro no prazo de 30 (trinta) dias da
protocolizagdo da nota fiscal ou nota fiscal-fatura. O documento fiscal devera ser do estabelecimento
que apresentou a proposta vencedora da licitagdo, e nos casos em que a emissdo for de outro
estabelecimento da mesma empresa, o documento devera vir acompanhado das certiddes relativas 3
regularidade fiscal, exceto nos documentos de reguiaridade fiscal da Unido, quando a emissdo é vélida
para todos os estabelecimentos da empresa, matriz e filiais. Se o documento for de outro
estabelecimento localizado fora do Estado, devera ser apresentada certid3o de Regularidade Fiscal junto
a Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, independente da localizacdo da sede ou filial do licitante,

5.2 A protocolizagdo somente podera ser feita ap6s a conclusio e liberacdo da etapa da obra e/ou servico,

conforme cronograma fisico-financeiro por parte do érgéo fiscalizador competente,

5.3 A liberagdo das faturas de pagamento por parte do Estado fica condicionada & apresentacdo, pelo
CONTRATADO, de documentagdo fiscal correspondente a aquisicio de-bens e servicos relativos 3
execu¢do do contrato, cujo prazo para dita exibicgo n3o devera exceder a 30 (trinta) dias contados da
data de suas emiss&es, conforme o preconizado pelo Decreto n? 36.117, de 03 de agosto de 1995,

5.4 Haverd a retengdo de todos os tributos nos quais 0 CONTRATANTE seja responsavel tributdrio.

5.5 0 CONTRATANTE poderd reter do valor da fatura do CONTRATADO a importancia devida, até a

regularizacao de suas obrigagSes sociais, trabalhistas ou contratuais.

5.6 A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura devera informar o Cadastro Especifico do INSS - CEI da obra, quando

exigivel, o endereco da obra e devera vir acompanhada dos seguintes documentos:

5.6.1 Na primeira parcela da obra e/ou servigo:

¢ MODELO DECLARACAO 1 - Atestado que a empresa vencedora da licitagdo n3io possui em seu

quadro societario servidor piblico da ativa ou empregado de empresa publica ou de sociedade |

de economia mista;

*  MODELO DECLARAGCAC 2 — Atendimento ac Decreto 7983/2013, para obras ou servicos de /rw

engenharia, para contratos posteriores a 08/04/2013;
¢« MODELO QCl - Quadro de Composi¢io do Investimento;
s MODELO CFF-CT - Cronograma Fisico Financeiro do Contrato;
* MODELO RRE - Relatério Resumo do Empreendimento;
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» MODELO Oficio para solicitagdo de autorizagdo de desbioqueio de recursos - Medigio n.2 1;

o MOBDELO Oficio de Relacio de Fornecedores.

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica- ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT dos
responséveis técnicos pela execugdo da obra recolhida junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA/RS e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/RS.

b) Licenca ambiental de instalagdo junto ao drgidc ambiental competente, nos casos previstos em lei.
c) Ordem da administracdo autorizando o iniclo dos servigos.

d) Aprovacdo do Projeto de Prevengio e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros ~ Brigada Militar e
dos projetos de instalagBes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias competentes,
quando for o caso.

¢} Certificado de matricula junto ao INSS referente a obra.
f) Comprovagdo da garantia de execuc¢lio do contrato nos termos da clausula 112.

g) Apdlice de seguro de responsabilidade civil profissional do responsével técnico pela obra efou servigo,
conforme Lei estadual n2 12.385, de 30-11-2005.

h) Atender o disposto na Instrugdo Normativa da Receita Federal n2. 971 de 13-11-2009, artigos 161 e 291,
guanto ao atendimento do PPRA, LTCAT, PCMAT, PCMSO, quando for o caso.

i) Alvard de construgio junto 3 Prefeitura Municipal, quando cabivel e, se necessdrio, o alvara de
demoligdo;

J) AutorizagGes exigidas em obras com caracteristicas especiais, como aquelas pertencentes a patrimdnio
histérico-cultural.

5.6.2 Em todas as parcelas da obra e/ou servigo:
* MODELO QCI - Quadro de Composigio do [nvestimento;
* MODELO CFF-CT — Cronograma Fisico Financeiro do Contrato;
¢ MODELC RRE ~ Relatorio Resumo do Empreendimento;
* MODELO Oficio para solicitagiio de autorizaco de desbloqueio de recursos - Medicdo n.2 1;
a) Copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o CEl e endereco da obra.

b) FGTS/GFIP — Fundo de Garantia do Tempo de Servico relativo aos empregados da obra no més de
competéncia da parcela, constando o CEl e endereco da obra.

¢) GPS — Guia de Recolhimento de Previdéncia Social relativa aos empregados da obra no més de
competéncia da parcela, constando o CFl e endereco da obra.

d) Guia do Recolhimento de ISSQN, especifica da obra, quando o contratante nio for o responsavel pela
retengdo e recolhimento deste tributo.

e) Copia do documento comprobatério de seu cadastro no Municipio correspondente, a identificagdo do
servico prestado e a aliquota propria, ou, ainda, a comprovacdo de que é imune, isento, ou que se
reveste de caracteristica especial de contribuinte em que fica dispensada a retengiio de 1SSQN,
conforme §12, artigo 42, da Instrucio Normativa CAGE n2 01 de 05 de maio de 2011,

fy Comprovante de recolhimento de 1% (um por cento} do valor contratado em favor da Fundagéo de
Ciéncia e Tecnologia - CIENTEC, guando o vaior do contrato for superior a 3.000 salarios minimos nos
termos da Lei estadual n® 6.719, de 18-07-74.
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g) Declaragdo da contratada de que possui escrituragio contabil, que mantém a contabilidade atualizada,
organizada, assinada por contabilista devidamente credenciado e pelo administrador da empresa.

5.6.3 Na dltima parcela da obra e/ou servigo:

a) CND - Certiddo Negativa de Débito-INSS, referente & obra executada, constands a CEl e endereco da
obra.

b) C6pia do Termo de Recebimento Provisério, elaborado pela fiscalizacdo da obra.

6.1 Os valores do presente contrato ndo pagos na data prevista serdo corrigidos até a data do efetivo
pagamento, pro-rata die, pelo Indice Geral de Precos - Mercado/IGP-M, da Fundagdo Getiilio Vargas.

7.1 As antecipagdes de pagamento em relagio 3 data de vencimento, respeitada a ordem cronoldgica para
cada fonte de recurso, terfo um desconto equivalente a 1% ao més pro-rata die.

8.1 O reajustamento deste contrato sera permitido, desde que observado o interregno minimo de um ano a
contar da data da proposta, cu do ditimo reajuste, sendo que no primeiro periodo de reajustamento
sera feita a adequacéo ao més civil se for o caso.

8.2 Os pregos do presente contrato serdo reajustados anualmente pela variagdo do indice FGV, colunas n?®

, conforme divulgado pela revista Conjuntura Econdmica, da Fundacio Getdlio Vargas, pela
seguinte formula:

R=V.]i-lo

[o]

onde:

R: é o valor de reajustamento;

V: é o valor contratual da parcela da obra ou do servigo a ser reajustado;

lo: & o indice de pregos verificado no més do orcamento que deu origem ao contrato;

li: € o indice de precos verificado no 122 més apos transcorrido o prazo de 12 meses da data do orcamento
ou do dltimo reajuste.

9.1 As obras e/ou servigos terdo inicio no prazo de até 5 dias, a contar do recebimento da autorizacdo de
servico.

2.2 A autorizagdo de servigo somente poderd ser emitida apos a publicagdo da stimula do contrato no Digrlo
Oficial do Estado.
9.3 O prazo para a conclusio da modernizagdo parcial é de até 360 dias, a contar do 62 dia do recebimento
da autorizagdo de servigo.
9.4. O prazo de duragio do presente contrato pode ser prarrogado por interesse das partes até o limite de

60 (sessenta) meses, desde que haja autoriza¢8o formal da autoridade competente e observados os
seguintes requisitos:

9.4.1. os servicos tenham sido prestados regularmente;

9.4.2. a Administragdo mantenha interesse na realiza¢do do servigo; e

9.4.3. o valor do cantrato permaneca economicamente vantajoso para a Administracio.
9.5. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogagdo contratual.
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10.1 A fiscalizacdo da obra, objeto deste contrato, ficard a cargo do DETRAN/RS, conforme disposto
no art.67, da Lei Federal 8.666/93.

11.1 O CONTRATADO devera prestar garantia por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1°, da Lei
federal n® 8.666/93, correspondente a 05 % (limites estabelecidos nos §§ 22 e 32, art.56 da Lei federal

8.666/93) do valor contratual atualizado, como condigo para a assinatura do contrato.

11.2 Sem prejuizo da responsabilidade por perdas e danos, a garantia revertera a Administracfio, no caso de

rescisdo contratual por culpa exclusiva do CONTRATADQ.

11.3 A Administragdo reserva-se o direito de reter a garantia de execucdo, bem como dela descontar as
importancias necessérias a reparar qualquer dano eventualmente causado por seus empregados, ou
quando o CONTRATADO deixar de cumprir as obrigagdes sociais, trabalhistas, ou inadimplemento das

condigdes contratuais.

11.4 Se a garantia for prestada em moeda corrente nacional quando devolvida deverd sofrer atualizacdo
monetaria, “pro-rata die”, pelo IGP-M, a contar da data do depésito até a data da devolucéo.

L1.5 A garantia somente seré liberada ap6s o recebimento definitivo do objeto.

12.1 O objeto do presente contrato tem garantia de 5 anos consoante dispSe o art. 618 do Novo Codigo Civil
Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o CONTRATADO responsavel por todos os

encargos decorrente disso.

13.1 O objeto do presente contrato, se estiver de acordo com as especificagGes do Edital, da proposta e deste

instrumento, seré recebido:

13.1.1  provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagio, mediante
termo circunstanctado, assinado pelas partes em 15 dias; e 7
13.1.2  definitivamente, pela comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagio ou vistorta de até S0

(noventa dias), que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais.

14.1. Dos Direitos:

14.1.1. da CONTRATANTE: receber o objeto deste contrato nas condicBes avengadas;
14.1.2. do CONTRATADO: perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados;
14.2. Das ObrigagOes:

14.2.1. da CONTRATANTE:
14.2.1.1 efetuar o pagamento ajustado; e

142.1.2 dar ao CONTRATADO as condigBes necessarias a regular execucio do contrato.
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1422. do CONTRATADO:

1} prestar os servigos na forma ajustada;

2} apresentar durante a execugdo do contrato se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislagdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigagSes assumidas na presente licitagio,
bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributdrios, fiscais e comerciais;

3) manter durante toda a execugdo do contrato todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas
na licitagdo;

4) a inadimpléncia do CONTRATADO, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, ndo
transfere @ CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato;

5) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do Trabalho,
obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados, responsabilizando-
se pelo fornecimento dos equipamentos de protegdo individual - EPi e coletivo, de uso abrigatério;

6) aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessdrios
até 25% do valor inicial atualizado do contrato, vedada a compensaco entre acréscimos e supressdes;
e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus

acréscimos;

7) sinalizar o local das obras e/ou servigos adequadamente, tendo em vista o transito de veiculos e
pedestres;

8) providenciar a instalagdo de placa, contendo a identificacio da obra e/ou servicos, nome da empresa
contratada e seus responséveis técnicos, como a placa do Governo do Estado, conforme modelo a ser
fornecido pelo CONTRATANTE;

9) responsabilizar-se pela participacdo efetiva do profissional indicado na fase de habilitacdo como
responsavel técnico pela obra durante toda a execucio das obras efou servicos do cbjeto deste
contrato;

10} submeter & apreciagdo do contratante a substituicio do responsével técnico indicado, referido no
subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de qualifica¢do técnica exigidos
no Anexo I,

11} responsabilizar-se pelos danos causados diretamente 3 Administragdo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, nio excluido ou reduzido essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo érgdo interessado;

12} manter durante toda a execucdo do contrato, no escritdrio destinado 3 administracdo da obra, uma
via do edital, termo de referéncia e demais elementos técnicos para utilizacdo pela fiscalizagdo do
CONTRATANTE.

13) manter, no local, o Diario de Obra devidamente atualizado com registro de todas as ocorréncias:

14) desmanchar e refazer, as suas custas, dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE, todos os servicos
em que se constatem defeitos, erros, falhas e quaisquer outras irregularidades, providenciando a
imediata correcdo das deficiéncias apontadas pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacio do
Contrato;

15) informar a fiscalizagdo da CONTRATANTE a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunsténcias
que possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma,
sugerindo as medidas cabiveis para sua regularizacio;
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16} fornecer e custear os materiais e equipamentos indispensdveis a boa execucio dos servicos
contratados e mdo-de-obra especializada para a execug¢do do objeto pretendido;

17} indenizar, imediatamente, os danos eventualmente causados ao CONTRATANTE e a terceiros,
provocados pela ineficiéncia ou irregularidades cometidas na execucgdo dos servigos, ainda que
involuntarios;

18) responsabilizar-se pela vigildncia da obra;

19) providenciar, junto aos Orgdos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas,
emolumentos e licengas hecessarias a execugdo da obra: alvara, licenca ambiental e outras;

20) registrar a obra junto ac INSS (matricula CEl), Prefeitura Municipal e CREA efou CAU e, apds sua
conclusdo, proceder a baixa dos registros nos citados érgios;

21) manter, apds a execugdo dos servigos, os locais utilizados completamente limpos;

22) responsabilizar-se por todas as providéncias judiciais ou extrajudiciais para a solucio de questdes
vinculadas a danos causados a terceiros, tomadas em seu préprio nome e as suas expensas;

23} apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais alteragées promovidas
nos projetos basicos e executivos, devidamente aprovados pela Administragéo.

24)  Criar didrio de obra e manté-lo sempre atualizado e  disposicio da fiscalizag8o;
25} Manter a limpeza no local dos servigos;

26) Armazenar os insumos, sob sua responsabilidade até a efetiva conclusio da obra;
27}  Utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade.

28) Providenciar supervisio através de profissionais de nivel superior, registrados em
conselho de classe, para acompanhamento durante a instalagdo do elevador, com
Anotacbes de Responsabilidade Técnica especifica para cada drea: mecanica, elétrica e
civil, conforme jé citado anteriormente. A supervisio deverd evitar montagens
inadequadas que possam vir a afetar a garantia dos equipamentos. Nesse sentido,
gualquer atitude na época da montagem gue contrarie a orientagdo da supervisio
devera ser imediatamente registrada e c¢omunicada 3 contratante, de forma a
resguardar a mesma de eventuais problemas, A supervisio cabera fornecer sempre,
gue solicitadas informacdes técnicas que esclarecam dtvidas de instalacdo. Serd de
responsabilidade da supervisdo da obra a confecgdio do didrio de obras.

29) Fornecer toda a mao-de-obra necessaria 3 execucgio dos servicos, composta de
técnicos capacitados e especializados;

30) Manter a equipe de trabalho adequada para a execugio dos servigos, obedecendo a
horarios estabelecidos e cumprindo as normas de seguranca do cliente e dos drgios
responsaveis, podendo o fiscal da obra solicitar substituicdo de funciondrio por
guestdes disciplinares ou de ordem técnica;

31) Proporcionar a rastreabilidade dos componentes utilizados na execugao da obra. Os
componentes e insumos utilizados deverio ser entregues com seus respectivos
certificados de fabricacdo e rastreabilidade de lotes produzidos.

32) Entregar a CONTRATANTE, antes do recebimento provisdrio da obra, seguindo
etapas do cronograma fisico financeiro a seguinte documentacio:
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a) Nota(s) fiscal{s) dos servigos e equipamentos fornecidos;

b) Termo de Garantia dos servicos executados e dos equipamentos
instalados, emitido e assinado pela empresa CONTRATADA em nome da
CONTRATANTE;

¢) Manuais Técnicos de instalagdo, operagido e manutencio emitidos pelo
fabricante dos componentes instalados;

d} Diagramas elétricos da instalacdo;

e) Projeto conforme construido baseado no projeto executivo apresentado;

33) Apos o recebimento provisdrio da obra, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA deverd fornecer toda a assisténcia técnica necessaria 2 solugdo das
imperfei¢des detectadas na vistoria final, bem como aqueias surgidas neste perjodo;

34) A CONTRATADA devera ter Engenheiro responsavel técnico perante o CREA em seu
quadro permanente de pessoal;

35} Antes do inicio da execugdo do servigo de manutengdo dos elevadores, fornecer a
CONTRATANTE uma via da ART- Anotacdo de Responsabilidade Técnica devidamente
paga e registrada no CREA assinada por profissional habilitado relativa aos servigos de
manuten¢do preventiva e corretiva dos elevadores elétricos de passageiros em
questao;

36) Apresentara CONTRATANTE um PLANO DE MANUTENGCAO PREVENTIVA baseado
nas orienta¢des do manual de manutencio, operacio do fabricante dos componentes
instalados durante a modernizacio dos dois elevadores, normas e leis pertinentes e
plano de manutengio bésica apresentado no anexo A deste Termo de Referéncia, antes
de colocar em funcionamento os elevadores. Este plano deverd conter todas as tarefas
previstas para manuteng3o preventiva do elevador bem como sua periodicidade;

37} Sempre que solicitado e, no prazo maximo de 24 horas, devera o responsével técnico
da CONTRATADA, comparecer para esclarecimentos de ordem técnica;

38) Fornecer mao-de-obra, ferramentas, equipamentos e utensilios necessarios para a
perfeita execugéio dos servigos de manutenc¢do e demais atividades correlatas, mantendo
em perfeito funcionamento os elevadores, conforme previsto no Plano de Manutencio
Preventiva;

39) Providenciar o transporte (ida e volta) de pegas efou equipamentos que necessitem
sofrer manutencdo preventiva ou corretiva, a qgual ndo possa ser efetuada no préprio
local de instalagdo, desde a unidade até o local onde sera executada a manutencio, sem
6nus adicional para a Administracio;

40) Executar, através da Equipe de Manutencéo qualificada e comprovadamente
treinada, manutengdes preventivas e corretivas, conforme previsto no Plano de

Manutencio Preventiva. A equipe deve ser equipada com veiculos e ridios/telefones

préprios para a cormunicac3o;

41) A Contratada devera obrigatoriamente possuir servico de plant3o de ATENDIMENTO
BE CHAMADA em sede ou filial no mesma municipio onde estd instalado o elevador,
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bem como estoque de pecas originais do fabricante de uso mais freguente para
eventual reposicio;

42) O servigo de plantdio de chamadas deve atender com presteza a qualquer chamado
sobre o funcionamento deficiente ou paralisagio dos elevadores. O atendimento de
chamados no periodo compreendido entre as 18h00min e 08h30min, assim como em
feriados, sibados e domingos, s6 sera efetuado se houver passageiros presos na cabina
ou em caso de acidentes, situagSes em que o atendimento se dara em, no maximao, 01
(uma) hora. Na hipdtese em que a normalizagdo do funcionamento venha a requerer
dispéndio de m&o-de-obra em maior guantidade gue a razoavel para um servico de
emergéncia, ou que venha a ser necessaria a utilizagdo de materiais ndo existentes
normalmente no estoque de emergéncia, tal normalizagdo poderd ocorrer no dia
imediato, durante o hordrio normal de atendimento;

43) Efetuar os servigos contratados no horario de expediente da CONTRATANTE, ou seja,
das 08h30min as 18h00min, de segunda & sexta-feira. Os servigos que tiverem de ser
executados em horarios extraordindrios deverdio ser previamente agendados com a
contratante, fornecendo niimero da Carteira de Identidade do funcionério prestador do
servico, matricula e horario estimado, de inicio e fim dos trabalhos;

44) Iniciar o atendimento dos chamados, através da Equipe de Manutengio, no prazo
maximo de 02 (duas) horas e conclui-lo em um prazo maximo de 48 {quarenta e oito)
horas, sempre que houver servigos de manutencdo corretiva, sendo que casos especiais
poderdo ser decididos pelo gestor do contrato. Esclarecimentos solicitados ao suporte
técnico deverdo ser atendidos em, no maximo, 02 (duas) horas, a contar do chamado;

45) Utilizar pecas originais, com garantia, na substituicio ou reparo de componentes
mecénicos ou elétricos necessérios a recolocagdo dos elevadores em condigBes normais
de seguranga e funcionamento. Sera apresentada & CONTRATANTE a comprovacae da
procedéncia original das pecas, componentes e outros materiais. Utilizar somente
lubrificantes originais, de acordo com as especificagBes técnicas do projeto,
objetivando maior vida (til para os equipamentos;

46) Fornecer a CONTRATANTE 01 {um} ou mais nGmeros de telefone de contato com o
suparte técnico;

47) Efetuar testes de seguranca, conforme legislagdo em vigor:

48) Programar as manutengBes preventivas mensais dos equipamentos em comum
acordo com a fiscalizac3o do contrato.

49} Executar os servicos que impliguem desligamentos de energia e outros que possam
comprometer o normal funcionamento da unidade administrativa, nos dias em que n3o
houver expediente.

50) Elaborar o Relatério Técnico Mensal - RTM que devera conter:
a) Discriminag3o dos servicos executados, com data e local dos mesmos,

b) Resumo das anormalidades e fatos ocorridos no periodo, incluindo falta de
energia, performance dos equipamentos, etc.

¢) Resumo dos servigos preventivos e corretivos executados, com indicacdo das
pendéncias, as razdes de sua existéncia e os que dependam de solugio por parte
dafiscalizag3o do contrato.

d) Pegas, componentes e materiais substituldos por defeito ou desgaste.
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e) Copias das fichas de histérico de equipamentos que sofreram manutencdo
corretiva noperiodo.

f) SugestBes sobre reparos preventivos ou modernizacdes cuja necessidade tenha
sidoconstatada.

g) Parecer sobre o estado dos sistemas e equipamentos que os compdem.

51) Cumprir e fazer cumprir as normas de seguranca e medicina do trabalho emitidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, e de outros érg3os competentes, em especial, estabelecer,
implementar e assegurar o cumprimento da Norma Regulamentadora n.2 9, NR — 9,

52}) Fornecer e exigir o uso de Equipamento de Protecdo Individual — EPl, conforme
constatada a sua necessidade. Difundir normas e procedimentos de seguranca relativos a correta
operagdo e manutencdo de equipamentos elétricos, mantendo em seu quadro de pessoal os
profissionais de seguranga em nimero e qualificagdo requeridos pelas normas legais.

53) Relatar a fiscalizagdo do contrato toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem
funcional, constatada durante a execugo dos servigos, cujo saneamento dependa de autorizagdo
para execucdo ou de providéncias por parte da CONTRATANTE, especialmente se representar
risco para o patriménio publico,

54) Adquirir as pecas e materiais necessarios & execugdo das manutencbes preventivas e
corretivas a serem aplicados nos equipamentos e instalacfes, providenciando a imediata
corre¢do das deficiéncias apontadas pela fiscalizagio da CONTRATANTE, conforme previsto no
Plano de Manutengio.

55) Arcar com todos os custos nhecessarios a completa execugdo dos servigos, incluindo
transporte, ferramental, equipamentos de seguranga, etc.
56) Apresentar as Equipes devidamente uniformizadas e identificar os seus profissionais

através de crachas contendo foto recente, nome e funcio e exigir seu uso em local visivel. A
CONTRATADA ndo podera repassar os custos de qualguer dos itens de uniforme e dos
equipamentos de protec¢do individual a seus empregados.

57) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a suas expensas, no total ou em
parte, os defeitos ou incorre¢8es resultantes da ma qualidade da execugio dos servicos efou
materiais empregados.

58) Fornecer a CONTRATANTE, antes do inicio da prestacdo dos servicos e sempre que
houver alteragdo dos dados, a relacio dos empregados integrantes da Equipe de Manutengio,
acompanhada de comprovacdo da capacidade profissional e cdpia do documento de identidade.

59) Substituir, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pela
fiscalizagdo do contrato e independentemente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer
profissional integrante das equipes de trabalho cuja atuacio, permanéncia e/ou comportamento
sejam julgados inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios a disciplina da
CONTRATANTE ou ao interesse do Servigo Publico.

60) Cumprir e fazer cumprir leis, regulamentos e posturas guanto & manutengdo e seguranca
de elevadores, cabendo-lhe Unica e exclusiva responsabilidade pelas consequéncias de qualquer
tipo de transgressdo sua ou de seus prepostos, observando ainda rigorosamente as normas
internas de seguranca da CONTRATANTE.

61) Prestar todas as informacgBes pertinentes a procedimentes de urgéncia, tais como:
desligamento dos elevadores para evitar maiores danos em caso de mau funcionamento, abertura
de portas em caso de parada com pessoas trancadas no interior da cabina.

62) Exceto em casos de extrema urgéncia, ao prestar atendimento o téchico da CONTRATADA
deverd primeiramente passar no setor da CONTRATANTE responsavel pelos elevadores.
63) A CONTRATADA devera providenciar a instalagdo ou fixagdo em cada cabine dos
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elevadores, plaqueta acrilica ou de outro material contendo sua raziio social, endereco, telefone,
fax oue-mail;

64) Efetuar testes de seguranca, conforme legislagido em vigor e normas da CONTRATADA.
65) Suporte de engenharia de produto e engenharia de campo do Fabricante;
66) A contratada, na qualidade de especialista no assunto: instalagio e manutengio de

elevadores e detentora de ART — Anotacio de Responsabilidade Técnica referente ao servico
promovera a substituicdo de pegas que apresentarem desgaste natural ou qualquer defeito que
possa comprometer a seguranga ou bom funcionamento do elevador SEM NENHUM ONUS PARA A

CONTRATANTE;

67) Durante a manutencéo, na hipétese do elevador ficar parado a CONTRATADA dever3
sinalizar todos os pavimentos, que o elevador estd em manutenciio;

68) A CONTRATADA devera atender a legislagdo municipal quanto a manutencio dos
elevadores;

69) Os chamados para manutengdes corretivas deverdo possuir uma ficha de atendimento

onde conste hordrio de chegada e saida, tipo de intervencdo, pec¢as e materiais utilizados. Esta
ficha deverd ser apresentada pela CONTRATADA depois da assinatura do contrato para aprovagao
da equipe de fiscalizagdo e gestores deste contrato, As pecas substituidas durante a manutenc¢do
preventiva executada deverdo permanecer nas dependéncias da contratante devendo ser
rubricada pelo responsavel da contratante e contratada, apés a execucao dos servicos

70) Apresentar semestralmente um relatdrio sobre as condicBes reais dos elevadores que
fazem parte do contrato, descrevendo desgastes, modernizagBes, custos de modernizacBes, vida
atil, abrangendo todos os topicos que possam prejudicar ¢ bom funcionamento dos
equipamentos e colocar em risco a integridade fisica dos usuarios.

71) Pegas e/ou equipamentos removidos efou substituidos serdo devolvidos a fiscalizagdo, a
quem competira decidir sobre sua destinacéo.

72) Excluem-se do Contrato os acabamentos em geral, revestimentos de piso da cabina,
espelhos e acrflicos;

73) Servigos de maior vulto, consertos ou substituicBes destinados a recolocar os elevadores
em funcionamento, nio previstos em Contrato e que acarretem 6nus para a CONTRATANTE ser3o
efetuados pela CONTRATADA, apds prévia aprovagao da fiscalizag3o.

74) A CONTRATANTE indicard servidor responsivel pela fiscalizacdo da prestagio dos
Servigos.
75) Qualquer fiscalizagfio exercida pela CONTRATANTE sera feita em seu exclusivo interesse,

ndo implicando co-responsabilidade pela execucdo do objeto contratado, n3o eximindo a
CONTRATADA de suas obrigagdes e perfeita execugdo do Contrato.

76) A fiscalizagdo da CONTRATANTE verificar, igualmente, o cumprimento dos demais
termos do Contrato, especialmente no que se refere a gualidade no fornecimento do abjeto
contratado, bem como da necessidade de reposiciio de pecas, solicitando a sua corregio quando
ndo atender aos termos do que for proposto e contratado, sem que assista 3 CONTRATADA
qualquer indeniza¢3o pelos custos dai decorrentes

15.1 0 CONTRATADO reconhece os direitos da Administracéo, em caso de rescisio administrativa, previstos
no art. 77 da Lei federal n° 8.666/93.

16.1 Este contrato podera ser rescindido de acordo com art. 78,79 e 80 da Lei federal n® 8.666/93.
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16.2 A rescisdo deste contrato implicara retencdo de créditos decorrentes da contratacio, até o limite
dos prejuizos causados a CONTRATANTE, bem como na assuncgio do objeto do contrato pela
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

17.1 - O CONTRATADO sujeita-se as seguintes penalidades:
17.1.1 adverténcia, por escrito, no caso de pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido;
17.1.2 multa, sobre o valor atualizado do contrato:

a} de 5% sobre o valor total do contrato pelo descumprimento de clausula contratual ou norma de
legislacdo pertinente;

b) de 10% sobre o valor total do contrato nos casos de inexecucio total au parcial, execugio imperfeita ou
em desacordo com as especificagdes e negligéncia na execucio do ohjeto contratado;

c) de 0,5% por dia de atraso sobre a parcela entregue fora do prazo;

d) caso a obra ou o servico seja concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da

multa da alinea “c” serd devolvido apds o recebimento provisério; e

¥

c) de 0,5% por dia de atraso frente ao prazo final da obra calculado sobre o valor total da contratacio
subtraindo os valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores.

17.1.2.1 as multas dever3g ser recolhidas:

a) no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimacdo do CONTRATADO, podendo a CONTRATANTE desconta-
la na sua totalidade, da garantia, da fatura ou do saldo remanescente relativo ao contrato, sob pena de
inscricdo em divida ativa:

b) por meio de depésito na conta corrente n® 0323560101, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul -
Banrisul, Agéncia n2 100.

17.1.22 A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo uitrapassar a 30% do valor atualizado

do contrato, sem prejuizo da cobran¢a de perdas e danos que venham a ser causades ao
interesse pablico e da possibilidade da rescis3o contratual,

17.1.2.3 A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

17.1.3 Suspensdo temporaria em relacio 3 sua participagdo em licitacdo bem como o impedimento de
contratar com a Administrago Publica Estadual, no caso de infringéncia aos regramentos deste contrato,
uma vez ndo sendo considerada satisfatéria a justificativa apresentada pelo CONTRATADO, tudo em
consondncia com as situagdes e os prazos abaixo indicados, sem prejuizo das demais sancdes estabelecidas
no artigo 87 da Lei Federal n? 8.666/1993;

17.1.3.1- dois anos, para as seguintes situacbes:

a) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos de licitagdo no ambito da Administragio
Publica Estadual;

b) tenham sofrido condenagio definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal na arrecadacio
de quaisquer tributos.

17.1.32. seis meses, para as seguintes situacOes:

a) o retardamento imotivado da execucdo de obra, de servico, de fornecimento de bens ou de suas
parcelas;
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a paralisagdo da obra, do servico ou do fornecimento do bem, sem justa causa e prévia comunicagdo a
Administracéo;

a entrega, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria ou material falsificado, furtado, deteriorado,
danificado ou inadequado para o uso.

17.1.33. quatro meses, pelo ndo-cumprimento das especificacBes técnicas relativas a bens, servigos e
obras previstas em contrato.

17.1.34. trés meses, para as seguintes situagbes:
a) a alteracdo da substéncia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

b) a prestacio de servicos de baixa qualidade.

17.1.3.5 A suspensdo tempordria ensejard a rescisdo imediata do contrato pelo Ordenador de Despesa.

17.1.4 Declaragfo de Inidoneidade para contratar com a Administracdo Publica Estadual, aplicada pelo
Secretdrio de Estado ao qual a CONTRATANTE estiver vinculada, nos casos estabelecidos nos incisos | e I, §
28, artigo 89, do Decreto Estadual n2. 42.250/2003.

17.1.4.1 Para aplicacdo da penalidade de Declaragio de Inidoneidade o prazo de defesa prévia do
interessado sera de 10(dez) dias a contar da abertura de vista.

17.2 Para aplicagdo das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado serd de 5 (cinco) dias

lteis a contar da intimagéo do ato.

17.3 Das penalidades de que trata esta cldusula cabe recurso ou pedido de representacdo no prazo de 5

(cinco) dias uteis, bem como pedido de reconsideragdo no prazo de 10 (dez} dias dteis, conforme art.109
da Lei federal 8.666/1993.

17.4 As sangbes de suspensdo temporéria e declaracdo de inidoneidade levam 2 inclusdo do licitante no

Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar - CFIL/RS. Serd imediatamente excluido do
CFIL/RS o licitante que sanear a inadimpléncia ou promover a sua reabilitacdio, observado o prazo de
cumprimento de suspensdo imposto anteriormente.

17.5 A aplicagdo de sangdes nio exime O CONTRATADO da obrigacdo de reparar os danos, perdas ou
prejuizos que sua conduta venha a causar ao Estado.

18.1

18.2

18.3

18.4

Havendo inconsisténcia entre memorial descritivo e desenhos dos projetos, prevalecem as
especificagdes do memorial descritivo,

Havendo inconsisténcia entre desenhos dos projetos e a planilha de orgamento global, inclusive entre oS
respectivos quantitatives, prevalecem os desenhos dos projetas.

Havendo pequena diferenca entre dimensdes dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas,
prevalecem as cotas.

Havendo diferengas entre as dimens&es dos desenhos dos projetos e as respectivas cotas de forma que
possa comprometer a aplicagdo das demais dimensdes do projeto e respectivas cotas, O CONTRATADO
deveré solicitar que o fiscal da obra esclareca qual deverd ser seguida.

19.1 O presente contrato somente tera eficicia apos publicada a respectiva simula no Diario Oficial do
Estado.
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20.1 Haverd consulta prévia ao CADIN/RS, pelo 6rgdo ou entidade competente, nos termos da Lei Estadual n®
10.697, de 12-01-96, regulamentada pelo Decreto Estadual n2 36.888, de 02-09-96.

20.2 Fica eleito o Foro de Porto Alegre para dirimir ddvidas ou questdes oriundas do presente contrato.

20.3 E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em duas vias, de igual teor
ha presenga das testemunhas abaixo assinadas.

Porto Alegre, 31 deCwﬁ@ de 2018.

Paulo Roberto Kopschina

?

Diretor-Geral - DETRAN/RS

1
v

.- Rogério Fischer Diégenes ‘,Ta}aébreu
ps

Elevadores Atlas Schindler LTDA. Elevadores Atlas Schindler LTDA.

TESTEMUNHAS:

it Vo by L
th\J; . b Ay

Fernando V. Marin

Consultor Técnico Comercial
Elevadores Atlas Schind'er LTDA.

o ~ H B RN ]
WIS PRSI VRS

: te!
garbara Ponte!
Coordenadora de Comp:i’s&
DETRAN/RS - 1D: 320011
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EN DEFESA DA VIDA ESTADO DO RIO GRANDE 00O SUL

t n S SECRETARIA DA MODERNIZAGAO ADMINISTRATIVA E DOS RECURSOS HUMANDS
e ra R DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

EQUIPAMENTO OE TRANSPORTE VERTICAL PARA O COMPLEXO PREDIAL DA SECRETARIA DA
SEGURANCA PUBLICA DO RIO GRANDE DO SUL

1 OBJETO:;

O objeto deste Termo de Referéncia apresenta-se dividido em duas partes tendo em
vista os diferentes escopos e diferentes épocas de execugiio dos servigos a serem realizados
pela mesma empresa nos mesmos equipamentos de transporte vertical (elevadores)
instalados na ala norte do complexo predial da Secretaria da Seguranga Publica do Rio
Grande do Sul - S5P-RS, situado na Avenida Voluntérios da Patria n“1358, em Porto Alegre -
RS.

{ 1-Modernizacs lal de dois elevadores:

A primeira parte deste objeto visa apresentar a especificacdo técnica basica para a
modernizagdo parcial de dois equipamentos de transporte vertical da ala norte do complexo
predial da Secretaria da Seguranga Publica do Rio Grande do Sul - SSP-RS, incluindo a
desinstalac3o e sucateamento de parte dos componentes atuais, aproveitamento de alguns
componentes, apos elaboragdo e apresentacio de relatério de vistoria técnica pela
contratada liberando-os, aquisicdo e instalacio de novos componentes, bem como
adequacBes na construgio civil existente. Esta primeira parte do objeto estid detalhada no

item 4 deste Termo de Referéncia.

1.2-Assisténcia técnica com manutencio preventiva e corretiva de dois eleva ores: A
segunda parte do objeto visa 3 especificagdo técnica para a contratacio de assisténcia
técnica com manutengio preventiva e corretiva com cobertura total de pegas para os
dois elevadores modernizados na ala norte do complexo predial da Secretaria da
Seguranca Publica do Rio Grande do Sul - S5P-RS. Esta segunda parte do objeto esta

detalhada no item 5 deste Termo de Referéncia.
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2: LEIS ENORMAS;

Deverdo ser atendidas as normas e leis relativas a especificaces, projeto, instalacao

e manutencdo de elevadores, acessibilidade e seguranca do trabalho nos ambitos municipal,

estadual e federal.

2.1-lei n® 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000-Estabelece normas gerais e critérios bésicos
para a promog¢do da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade

reduzida e da outras providéncias;

2.2-Lei Complementar n? 284/92-Cédigo de Edificagles de Porto Alegre;

2.3-Lei Complementar n? 12—Cddigo de postura de Porto Alegre;
2.4-NR6- EQUIPAMENTO DE PROTEGCAQ INDIVIDUAL-EPI;
2.5-NR9-Programa de prevengio de riscos ambientais;

2.6-NR10-Seguranca em instalagBes e servigos em eletricidade;
2.7-NR12-Seguranga no trabalho em méquinas e equipamentos;
2.8-NR33-Seguranca e salide nos trabalhos em espaco confinados;

2.9-NR36-TRABALHOEMALTURA

2.10-ABNT-NBR 05666-Terminologia de elevadores;

2.11-ABNT-NBR-15597-Requisitos de seguranca para a construcdo e instalagio de
elevadores-Elevadores existentes - Requisitos para melhoria da seguranca dos elevadores

elétricos de passageiros e elevadores elétricos de passageiros e cargas;

2.12-ABNT-NBR NM 207-Elevadores Elétricos de Passageiros - Requisitos de Seguranca para

Construgdo e Instalacgdo; /

2.13-ABNT-NBR NM 313 - Elevadores Elétricos — Requisitos de Acessibilidade. '
2.14-ABNT-NBR 9050-Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio, espacos e equipamentos N
urbanos;

2.15-ABNT-NBR 05410-instalages elétricas de baixa tens3o. )
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3= CARACTERISTICAS TECNICAS __ DOS

Os dois elevadores a serem modernizados estdo situados no sagudo da ala norte do

complexo predial da Secretaria da Seguranga Publica do Rio Grande do Sul, com os seguintes

nimeros de identificagdo de placa: elevador O1-obra 022166-RS e elevador 02— obra

0022167-RS.

3.1- Caracteristicas técnicas dos elevadores atuais: Os dois elevadores apresentam a mesma

configuragdo técnica conforme tabela abaixo:

| Descritivo | Caracteristicas j
Capacidade de passageiros 24 pessoas
Capacidade de carga 1680 Kg
Ntimero de paradas 09
Velocidade nominal 120 m/min
Agrupamento Duplex
Controle Corrente contlnua com utilizagiio de conversor dindmico
Coemando Eletrommecinico com relés
Maquina de tragfo Schindler - ano de fabricagio: 1971, sein engrenagem, 45CV,
200V, 16,5A, 191 RPM, polia de difmetro 600 mm.
Cabos de tragio Cinco cabos — difmetro 12,7 mm
DESCRITIV DIMENSOES
Medida do entre piso 4150 mm *
Pé direito da casa de maquinas 4050 mm *
Percurso total 32550 mm *
Profundidade do Pogo 3100 mm *
Ultima altura 8200 mm *
Caixas corridas existentes 2750 mm x 3070 mm ¥
INUmero de pavimentos atendidos: Nove

*Todas as medidas acima apresentadas deverdo ser conferidas pela empresa PROPONENTE no

complexo predial da Secretaria da Seguranga Publica do Rio Grande do Sul durante a visita e

técnica necessdria a participacdo no processo licitatorio. /‘
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4- MODERNIZACAQ PARCIAL DE DOIS ELEVADORES:

4.1-DESCRICAD DE MATERIAIS E CONFIGURACAO TECNICA BASICA PARA A OBRA DE
MODERNIZACAQ DOS DOIS ELEVADORES:

Esta sendo considerada abaixo a descricdo técnica bésica dos materiais para a

modernizacdo dos dois elevadores da ala norte do complexo predial da SSP-RS, sendo que

todo e qualguer outro equipamento e ou acessorio hecessdrio & completa instalagio e
perfeito funcionamento destes dois equipamentos deverdo ser previstos pela empresa

PROPONENTE e CONTRATADA.

4.1.1-Quantidade: Modernizagdo parcial de dois elevadores da ala norte conforme

informacdes basicas a seguir apresentadas;

4.1.2-Modelo dos elevadores apds a mo izacdo: Flevadores elétricos de passagelros com

recursos para atendimento PCD — Pessoa Com Deficiéncia, enclausurado em todo o percurso

com caixa de corrida, casa de maguinas e pogo existentes;

4.1.3-Mdquina de tracdo: As duas méquinas de tracdo atuais, com motor de corrente
continua, deverdo ser desinstaladas e sucateadas sendo substituidas por maguinas de tracio
novas com motor de corrente alternada, sem engrenagem com sistema de retro

alimentacio (incoder);

4.1.4-Tipo de atendimento: Comando automatico coletivo seletivo na subida e na descida;

4.1.5-Tipo de acionamento: Por corrente elétrica alternada com tensdo e freqiiéncia varidveis:
V.V.V.F.

220V,
4.1.7-lotacdo apds a modernizacéio: 22 passageiros (vinte e dois) seguindo orienta¢des do

segundo topico do subitem 5.8.1 da NBR 15597. Como as dimensdes internas da cabina

deverdo ser mantidas, estd previsto controle de peso por célula de carga;

4.1.8-Capacidade de carga apds a modernizacio: 1650 Kg. (22 passageiros x 75 kg);

A
f//-\J
T
7
/ \ //
[
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4.1.9-Dispositivo limitador de carga (pesador de carga): Controle de peso por célula de carga,

que bloqueia o atendimento de chamadas de pavimento e impede a partida do elevador no caso

de sobrecarga, sinalizando aos passageiros, atendendo subitem 5.14.5 da NBR 15597;

4.1.10-Velocidade minima de funcionamento: 120 m/ minuto;

4.1.11.1-Geral: Um acesso por pavimento unilateral para cada elevador;

4.1.11.2-Dimensdes das portas: A largura livre e altura livre das portas atuais deverdo ser

mantidas, ou seja, largura livre de 1200 mm e altura livre de 2100 mm;

4.1.11.3-Barra de seguranca: (régua de seguranca) Equipamento de seguranca que detecta

presenca de pessoas ou objetos pela Interrupcdo de facho de infravermelho para evitar

acidentes pelo fechamento indesejado de portas, atendendo subitens: 7.5.2.1.3 e

B.7.2.1.3 da norma NBR NM207 e 5.7.6 da norma NBR15597;

4.1.11.4-Portas de cabina: As portas de cabinas dos dois elevadores da ala norte deverio ser

totalmente substituidas, sendo instaladas novas portas de correr horizontal com abertura
central, automaticas, em chapa de ago inox escovado, atendendo a norma NBR NM207

especialmente o seu item 8, além do subitem 5.7 da norma NBR 15597;

4.1.11.5-Portas de pavimento: Todas as dezoito portas atuais, (portas completas com duas
folhas) dos nove pavimentos deverdo ser substituidas por portas novas de correr horizontal
com abertura central, automdtica em chapa de ago inoxiddvel escovado com acionamento
simultdneo com a porta de cabina, atendendo a norma NBR NM207, especialmente o seu

item 7, além do subitem 5.7 da norma NBR 15597:

4.1,11.6-Operadores de porta: Deverdo ser instalados novos operadores de portas nas duas
cabinas modernizadas, com motor elétrico e controle gue permita a regulagem da

velocidade de abertura e fechamento das portas.

4.1.11.7-Mecénjca de porta de pavimento; Todas as mecanicas de porta, mecanismos que

coordenam a abertura simultanea das duas folhas das portas de pavimento, em todos os

pavimentos deverdo ser substituidos por novas;

4.1.11.8-Marcos de portas de pavimento {complementos de marco de porta} Os marcos

das portas de pavimento sfo pecas constituidas de chapa de ag¢o inoxidavel escovado e

fazem o acabamento dos vio de porta de acesso nos pavimentos. Apenas os marcos de
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partas do pavimento térreo deverdo ser substituidos nas duas portas dos dois elevadores. Os

marcos de portas dos demais pavimentos do prédio deverdo ser mantidos.

- i i i Entende-se por carro o
Conjunto, armagéo, plataforma e cabina. Devera ser atendida a NBR NM 207 em
especial item 8 e subitem 5.8 da NBR15597.

4.1.12.1-Armacdes/plataformas: Estd previsto o aproveitamento das estruturas dos dois

carros (chassis dos elevadores), mediante vistoria e apresenta¢do de Relatdrio de Vistoria
Técnica emitido pela CONTRATADA, liberando as armacdes e as plataformas para tal

aproveitamento;

4.1.12.2-Corredicas do carro: Substituicio das corredigas de nylon atuais do carro,

instalando novas corredigas do tipo roletes. Este componente acopla o carro as guias e dele
depende a suavidade no deslocamento e conforto dos passageiros. Este novo tipo de
corredica (rolete) apresenta maior suavidade no deslocamento da cabina e a vantagem

ecoldgica de ndo haver a necessidade de utilizar éleo para lubrificar as guias;

4.1,12.3-Cabinas: As duas cabinas deverdo receber novos paineis (paredes) e teto em chapa
de ago inoxidavel, substituindo os existentes. O piso da cabina, em chapa de aco também
devera ser substituido. Toda a configuragéio da cabina deve atender a norma NBR NM207,
especialmente determinagées do Item 8 além das questbes de acessibilidade previstas na
norma NBR NM 313, além de demais leis e normas apresentadas no item 2 deste Termo de

Referéncia;

4.1.12.3.1-Dimensdes internas das cabinas: Deverdo ser mantidas as medidas internas

basicas das cabinas atuais:

—

Descritivo Dimens&o (mm)
Altura do piso da cabina até teto 2300
Altura piso da cabina até subteto 2200
Largura interna da cabina 2100
Profundidade interna da cabina 1790
Altura livee da porta de entrada 2100
Largura livre da porta de entrada 1200

4.1.12.3.2-Teto das cabinas: Novo teto atendendo a norma NBR NM207 em especial
subitem 8.12;

4,1.12.3.3-Subteto das cabjnas: Novo subteto em aco inoxidavel escovado: com ventilagio e
iluminacdo tipo LED (Light Emitting Diode) atendendo as normas NBR NM313 e NBR NM207;
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4.1.12.3 4-Acabamento _do piso das cabinag: Previsto novo acabamento de piso tipo

borracha pastilhada cor cinza antiderrapante atendendo a norma NBR NM313

especialmente requisitos do anexo E, subitem E. 6.3;

4.1.12.3.5-Cantos d aredes das cabinas: deverdo ser arredondados em chapa de ago

inoxidavel escovado;

4.1.12.3.6-Sistema de comunicacio: Novos sistemas de comunicacdo das cabinas com a

portaria e casa de maquinas conforme item 14.2.3.5 da NBR NM207;

4.1.12.3.7-Guarda corpo no interior das cabinas: As cabinas deverdo ser equipadas com

guarda corpos {corrimdos) em ago inoxidavel nos paingis laterais e ao fundo com dimensdes

e configuracdo de forma a atender a norma N8R NM 313 em especial item 5.3.2.1;

4.1.12.3.8-Espelho: Devera ser instalado espelho na metade superior da parede do fundo
das cabinas permitindo a visualizacdo de obstaculos a cadeirante ao se deslocar para trds, O

espelho deve ser do tipo cristal e antiestilhagante;

4,1.12.3.9-Botoeira de cabina: Botoeira das cabinas em aco inoxidéve! com botdo luminoso,
mostrador digital, indicagdo da posi¢do e diregdo do elevador, reldgio, termémetro, uma
tecla para cada andar, tecla de alarme, abertura e fechamento de porta, além de teclado em
braile, atendendo a norma NBR NM 313 em especial item 5.4.2, anexo E e demais leis

normas;

4.1.12.3.10-Sintetizador de voz na cabine: Devera ser instalado sintetizador de voz nas
duas cabinas atendendo ao item 5.4.4 da NBR NM313;

4.1,12.3.11-Abalaustrada no topo da cabina: Instalar abalaustrada no topo das duas

cabinas, de forma a atender subitem 8.12.1.c da NBR NM 207 e item 5.8.6 da norma

NBR 15597; /
4.1.12.3.12-Ventilacdo das cabinas: Deverd atender a norma NBR NM207, em especial Rl

seu subitem 8.15;

4.1.12.3.13-lluminacdo das cabinas: Lumindrias tipo LED (Light Emitting Diode) atendendo a
norma NBR NM207, em especial subitem 8.16 e a norma NBR NM313, especialmente anexo l I ‘

E, subitens E 3 assim como E. 6.1; '
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4.1.12.3 14-Sistema de iluminacdo de emergéncia; As cabinas deverdo ter iluminagio

de emergéncia atendendo ao subitem 8.16.3 da norma NBR NM207;

4.,1,12.3.15-Outros equipamentos ng topo das Cabinas: Atender subitem 8.14 da

norma NBR NM207, referente a dispositivo de controle, parada e tomada elétrica;

4.1.13-Indicadores de posicio de pavimento: Indicador digital de posicio da cabina em

todos os pavimentos com setas indicando a direcio de movimento e sinal sonore de

aproximacdo da cabina, atendendo subitem 5.4.3 da NBR NM313;

4.1.14-Botoeira de pavimento: Botoeiras de pavimento em age inoxidavel escovado, com

botdes luminosos, em todos os pavimentos atendendo subitem 5.4.1 da NBR NM313 e

demais leis enormas;

4.1,15- Exatiddo de nivelamento e parada: Deverd atender subitem 5.3.3 da NBR NM

313;

4.1.16- Gerenciador em grupo: Sistema Duplex;

4.1.17-Sistema de seguranca para o caso de falta de energia elétrica: Sistema de

seguranga tipo resgate automdtico para o casc de falta de energia elétrica descer a

cabina até o pavimento térreo e abrir as portas para liberacdo dos passageiros,

utilizando-se de qualquer tecnologia de engenharia que atenda esta exigéncia;

4.1.18-Alarme de emergéncia: Dispositivo de alarme de emergéncia, conforme subitem

14.2.3 da NBR NM207, localizado na portaria oy recepgao;

4.1.19-Servico de bombeiro: sistema de operacio em emergéncia no caso de panico ou

incéndio, localizado no andar térreo;

4.1.20-Estacignamento preferencial; Apds término do termpo programado, o elevador

se desloca até o pavimento pré-definido para estacionamento;

=

4.1.22-Cabos de tracio: Em fungio da substituicio das maquinas de traco, todos os cabos

de tracdo bem como suportes e elementos de fixagdo deverdo ser substituldos por novos;

4.1.23- Cabos de manobra: Deverio ser instalados novos cabos de manobra incluindo

seus elementos de fixagdo;
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4.1.24-Cabos de Compensac#o: Todos os cabos de compensagdo bem como suportes e

elementos de fixac3o deverdo ser substituidos;

4.1.25-Polias de compensacéio: As polias de compensagdo existentes no fundo dos pocos

dos dois elevadores deverdo receber manutengdo como troca de rolamentos, limpeza,

pintura e lubrificacio;

4.1.26-Freio de seguranca {aparelhg de segurapca): Os freios de seguranca dos dois

elevadores deverdo ser avaliados pela empresa contratada realizando-se toda a manutengdo
necessaria ou substituigdo por equipamentos novos caso seja identificada a necessidade
atendendo de qualquer forma aos requisitos da norma NBR NM207, em especial seu
subitem 9.7. Cada um dos freios de seguranga devera ser liberado para aproveltamento no
Relatdrio de Vistoria Técnica incluindo ainda neste mesmo relatério as eventuais acbes de
manutencdo planejadas para a sua re-utilizagdo. Caso a empresa contratada entenda gue
ndo poderd aproveitar um ou os dois freios de segurancga, devera apresentar no Relatério de
Vistoria Técnica embasamento de engenharia a ser aprovado e liberado pela fiscalizacdo da

obra.

4.1.27-limitador de velogidade: devem ser substituidos por novos equipamentos inclusive
cabos, polias inferiores, tensores e demais componentes, atendendo determinacfes a

norma NBR NM207, em especial seu subitem 9.8;

4.1.28-Dispositive de seguranca de frenagem do carro em movimento ascendente: Devers ser

instalado dispositivo que garanta protecdo para o excesso de velocidade na sentido de
subida do carro. O dispositivo deve executar a frenagem através de sistema mecanico
com atuacdo/frenagem diretamente nos cabos de aco (sistema rope gripper) ou através
de um freio de seguranga instalado no contrapeso. Caso o sistema instalado exija a
necessidade de inclusdo de limitador de velocidade extra, este devera ser considerado

pela PROPONENTE/CONTRATADA.

4.1.29-Guias da cabina e gujas do contrapeso: Esta sendo previsto o aproveitamento das

guias, apds vistoria e emissdo de Relatério de Vistoria Técnica avaliando sua integridade
bem como perfeita fixagio apresentado pela empresa CONTRATADA liberando-as para

utilizagdo;
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4,1.30-Para-choques: Os pistdes tanto dos carros quanto dos contrapesos deverio ser

substituidos por novoes; atendendo a norma NBR NM 207, em especial seu item 10; 4.1.31-

Limitadores de percurso: Os limitadores dos extremos de percurso devem ser substituidos

por novos, atendendo especialmente as determinacdes do sub-ltem 10.5 entre outros itens

da norma NER NM207;

4.1.32-Contrapesos: Esta sendo previsto o aproveitamento das duas armacdes e da bateria
de pesos, apds vistoria e emissdo de Relatério de Vistoria Técnica apresehtado pela empresa
CONTRATADA liberando-os para utilizagdo, entretanto as corredicas que o acoplam as guias

deverdo ser substituidas por novas do tipo rolete:

4.1,33-Porta para casa de maquinas: Uma porta nova de acesso a casa de rmaquinas, que atenda

a norma NBR NM207 em especial seu subitem 6.3.3;

4.1.34-Portas de fundo de poco: Duas portas novas no fundo de poco, que deverio atender
requisitos do subitem 5.22 da norma NER NM 207;

4.1.35-Acolchoado para proteciio de cabina: Prever um acolchoado de proteco de cabina para

prote¢do ao transporte de carga;

4.1.36-Componentes elétricos e eletrdnicos; Devem ser previstos todos os componentes

elétricos como: fios, cabos, chicotes, interruptores, tomadas, entre outros, assim como

eletronicos como: sensores, placas e outros para a completa instalacdo e funcionamento dos

elevadores;

4.1.37-Sinalizaclio de_caixa corrida: Estio previstas chaves eletrénicas e placas de parada para

sensoriamento da cahina;

Estd apresentada abaixo a descri¢o técnica basica dos servicos para a medernizacio

dos dois elevadores da ala norte do complexo predial da SSP-RS, sendo gue todo e qualquer

outro servico necessario a desinstalaciio e sucateamento dos equipamentos atualmente em
funcionamento e completa modernizacdo e instalagio dos elevadores modernizados deverd
ser prevista pela empresa PROPONENTE e CONTRATADA, visando o atendimento das leis e

normas ja citadas no item 2.
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Todos os servi¢os, de ordem mecanica, elétrica e civil deverdo ser supervisionados

por profissionais de nivel superior habilitados, com registro no conselho profissional de
classe (CREA} e com Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART), para engenheiros ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), para arquitetos, especificas, para cada uma das
trés areas citadas relatlvas aos servigos executados;
1.2.2-Relatério de Vistoria Técnica:
Deverd ser prevista pela empresa CONTRATADA a elaboraciio de um Relatério de

Vistoria Técnica com o objetivo de liberar os componentes sugeridos para aproveitamento

neste Termo de Referéncia. Este relatério deverd ser assinado pelos responsaveis técnicos
em cada uma das dreas: mecdnica, elétrica e civil. Caso algum dos componentes seja
condenado, ndo podendo ser aproveitado, as razdes para tanto deverio ser apresentadas a
CONTRATANTE no mesmo relatério, seguindo critérios técnicos de engenharia, a serem
analisados pela fiscalizacdio;

$.2.3-Proiet tivo:

A partir da planta M01-01, anexa, e seguindo as especifica¢Bes técnicas deste Termo
de Referéncia, deverda a empresa CONTRATADA realizar planta de projeto executivo da
modernizacdo dos dois elevadores, com ART {Anotagdic de Responsabilidade Técnica)
relativa, em arquivo eletrénico tipo DWG e uma cOpia impressa em papel sulfite 90g,

incluido:

4.2.3.1- Detalhes e ou cortes contendo a organizacao dos equipamentos dentro da sala de
mdquinas (Lay out): Motores de tragio, quadro de entrada de energia, quadros de
comando, extintor de incéndio, rede elétrica, luminaria de emergéncia, limitador (es) de

velocidade, tipo de pintura do piso, entre outros equipamentos instalados:

Cabina modernizada na caixa corrida, dimensdes internas e externas da cabina, detalhes

4.2.3.2- Detalhes e ou cortes contendo medidas e posi¢des dos componentes instalados nos

pavimentos como: localizacdo das novas botoeiras de pavimento e indicadores de posicio
depavimento; _’
4.2.3.3- Detalhes e ou cortes das cabinas, outros detalhes com dimens8es externas e LT

internas assim como folgas da sua montagem dentro da caixa de corrida; S

4.2.3.4- Todo e qualquer outro detalhe importante 3 instalacdo dois elevadores

modernizados.

DETRAN/RS — Diretoria Administrativa e Financeira
Divisdo de Gestéio de Contratos — Coordenadoria de Compras
Rua Voluntdrios da Patria, n® 1358, 52 andar — CEP 90230-010 — Porto Alegre/RS
Pagina 26 de 35

>




EN DEFESA 12A VIDA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
t r n RS SECRETARIA DA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E DOS REGURSOS HUMANOS
e a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITOQ

d-L)e a0 (& =Hi

Basicamente o0s servigos para a instalagio dos dois elevadores da ala norte do
complexo predial da Secretaria da Seguranca Plblica do Rio Grande do Sul estio
apresentados abaixo, cabendo a empresa PROPONENTE conferi-los e complementé-los se for

necessario, visando atendimento de normas e leis:

maquinas de tragdo, devera ser prevista a possibilidade da necessidade de refuracdo da laje

da casa de maqguinas, com os devidos acabamentos, assim como a necessidade de instalacdo
de base - estrutura metalica em perfil de ago - para apaio distribui¢do de carga e fixacdo das
duas mdquinas de tragdo, bem como certificagdo, garantindo a capacidade de carga do
gancho de teto da casa de maquinas para o seguro e correto icamento dos novos

equipamentos.

4.2,4,2-Servicos bdsicos no carro e contrapeso:

4.2.4.2.1-Substituicdo das corredicas de carro e contrapeso atuais e instalagio das novas

pecas do tiporolete;

4.2.4.2.2-Avaliagdo das condicdes da plataforma e armaco, desmontagem completa cabina,
incluindo paredes, teto e piso, sucateamento das pecas e remontagem completa da cabina
com pecas novas. Caso verificada a necessidade de reparo em qualquer componente do

carro este devera ser feito antes da reconstrugio da cabina;

4.2.4.2.3-Avaltagdo da armacdo do contrapeso e baterias de peso para o devido

aproveitamento:

4.2.4.3.1-Realizar limpeza geral e pintar o piso do fundo dos dois pogos na cor cinza claro;

4.2.4.3.2-Atendendo ao subitem 5.7.2.4 da NBR NM207 instalar em cada um dos dois pocos

uma tomada elétrica e um interruptor para ligar e desligar a iluminagdo da caixa corrida;

4.2.4.3.3-Deve-se demarcar uma drea de seguranca no fundo do pogo sob a projecdo da
plataforma da cabina, com tinta na cor amarelo brilhante atendendo ao subitem 5.7.2.3 da

NBR NM 207;

4.2.4.3.4-Desinstalagdo, sucateamento dos pistdes atuais, instalagdo de novos pistdes do

carro econtrapeso;
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4.2.4.3.5-Instalar nos fundos dos pocos novas portas atendendo subitem 5.22 da norma NBR

NM 207.

4.2.4.3.6-Fazer manutencdo das polias de compensac¢io nos pogos dos dois elevadores:
limpeza, substituicdo de rolamentos pintura e lubrificacdo;

4.2.4.4.1-Atender subitem 5.9 da NBR NM207, que trata da iluminag¢do da caixa corrida;
4.2.4.4.2-Instalacdo da mecanica de porta em todos os pavimentos;

4.2.4.4.3-Instalar sensores tipo chave eletrénica e placas de parada;

4.2.4.4.4-Desinstalacdo e sucateamento dos cabos de tragcdo, compensagio, limitadores de

velocidade atuais e substituiciio por componentes hovos;

£ = .

4.2.4.5.1-Retirada e sucateamento das portas de pavimento atuais e Instalagdo das novas
portas de pavimento, bem como da mecanica de porta de pavimento atendendo item 7 da

NBR NM207;

4.2.4.5.2-Retirada e sucateamento de todas as soleiras de pavimento atuais e instalagdo das
novas soleiras, tomando-se o cuidado de criar contra inclinagdo suave em frente a cada
soleira de pavimento evitando a entrada de dgua de lavagem para o interior da caixa corrida

atendendo subitem 7.4.1 da NBR NM 207;

4.2.4.5.3-Retirada e sucateamento das botoeiras e mostradores atuais e instalacdo de novos
componentes, atendendo determinacbes das normas NBR NM207 e NBR NM313 assim
como demais leis de acessibilidade apresentadas no item 2 deste documento. As navas
botoeiras, caso haja necessidade de alteracdio da sua posigio quanto a altura para atender as
normas devers ser aberto novo furo na parede, fechada a furagdo original e reaiizado todo e

quaiquer acabamento necessdrio;

4.2.4.5.4- Retirada, sucateamento e substituicdo dos marcos das duas portas do pavimento

térreo;

A empresa CONTRATADA deverd considerar e realizar toda e qualquer alteracio nas

instalacdes elétricas, considerando que a tensio disponivel nas casas de maquinas da ala
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norte ¢ trifasica de 220V visando o perfeito funcionamento dos novos elevadores atendendo

as Normas NBR-5410 e norma NBR NM. 207, especialmente seu item 13,

Esta prevista a Instalagdo de todos os componentes e equipamentos necessarios na
casa de maquinas como: maquinas de tragdo, limitadores de velocidade, painéis de controle

e comandos entre outros;

4.2.4.7.1-Retirada e sucateamento do piso cerdmico (lajota) atual, que estd danificado e
reconstituicdo do mesmo em material antiderrapante e sinalizagBes em amarelo, atendendo

subitem 6.3 da norma NBR NM 207;

4.2.4.7.2-Instalacdo de nova porta na casa de maquinas atendendo ao item 6 da NBR

NM207, em especial o subitem 6.3.3;

4.2.4.7.3-Deverd ser instalada luminaria de emergéncia na casa de maquinas, atendendo ao

subitem 6.3.6 da NBR NM207;

4.2.4.8.1-Prever sinalizacdo de adverténcia para indicar locais de risco, conforme NBR

NM207;

4.2.4.8.2-Deverdo ser atendidas as determina¢es do item 15 entre outros itens da NBR
NM207 em relagdio a avisos e instrucdes de operagdo: dentro da cabina, no topo da cabing,
na casa de maquinas, na caixa de corrida, poco, limitador de velocidade, para chogues,
pavimento, identificagio elétrica, chave de destravamento de porta de pavimento,

dispositivo de alarme, dispositivo de travamento e freio de seguranga;

4.2.4.8.3-Desinstalagdo e sucateamento dos cabos de tracdo, de compensac3o, do limitador

de velocidade com substituicdo por componentes novas;

4.3.1-Local para entrega de material e modernizacdo dos elevadores: P :

Todas as pegas necessarias a modernizacdo dos dois elevadores assim como todo e | ]/

qualquer material necessdrio a sua completa instalacdo deverd ser entregue pela

CONTRATADA no local onde ocorrerd a obra: complexo predial da Secretaria da /;
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Seguranca Publica do Rio Grande do Sul, situado na Avenida Voluntarios da Patria 1358, Ala

Norte, em Porto Alegre.

4.3.1.1 Sera necessaria a colocagdo de placa de obra pelo Contratado, conforme modelo

disponibilizado, na entrada do prédio da S5P.

4.3.2-Local para armazenamento  de material durante a obra: A

PROPONENTE/CONTRATADA deverd prever a locagio de container para o

armazenamento do material durante a execucéo da obra.

Os equipamentos e demais materiais, propriedade do Estado, retirados e ndo
reaproveitados deverdo ser descartados pela CONTRATADA em local dentro do municipio de
Porto Alegre a ser definido pelo setor responsdvel pelo patrimonio da Secretaria da

Seguranca Publica do Rio Grande do Sul.

A garantia sobre os elevadores e sobre os servigos de instalagdo dos mesmos serd de
no minimo 12 meses a contar da data de sua vistoria final de entrega,

O prazo total para o item 1.1, qual seja, a realizacdo da modernizacio dos
elevadores, serd de 12 (doze) meses contados a partir da data definida na autorizacio de

servicos, que serd emitida apos a publicagio da simula do termo de contrato.

Apods conclusdo do servico cabera a contratada realizar a Entrega Técnica 2
fiscalizagdo da obra, testando todos os equipamentos em sua presenga, comprovando o
bom funcionamento do elevador e de todos os seus recursos. Devera ser atendido o item 16

da NBR NM207 no que se refere a Inspeces, Ensaios e Registro.

e romclon st Sy
ECQRRETIVA COM COBERTURA TOTAL DE PECAS PARA DOIS ELEVADORES, )

3.1-Informacdes bdasicas: Contratacio de pessoa juridica especializada na prestacio do

servico continuado de ASSITENCIA TECNICA PARA MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA ;; /~ &
com COBERTURA TOTAL DE PEGAS para os dois elevadores MODERNIZADOS da ala norte do ,-’f‘\f. . 4--’j
complexo predial da SSP-RS, localizado na Rua Voluntarios da Pédtria, n.2 1358, Porto \*/
Alegre/RS. Os servicos de manutenc¢do deverio | }/
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seguir, rigorosamente, as orientages descritas pelo fabricante no manual de operacio e

manutencdo dos equipamentos instalados, manuais, os quais deverdo ser apresentados e
entregues a CONTRATANTE pela CONTRATADA, além de seguir orientacdes da NBR NM207,
leis e demais normas relativas ao assunto.

3.2.1-Manutencéo preventiva: servico técnico realizado de forma a minimizar ou evitar a
falha ou redugido de desempenho, obedecendo a um PLANO PREVIAMENTE ELABORADO
baseado em INTERVALOS DEFINIDOS DE TEMPO. O servigo de manutencio preventiva tem
por objetivo verificar e manter o elevador em perfeitas condi¢cBes de operacio
compreendendo basicamente: inspe¢io, testes, limpeza, ajustes e lubrificacio de todos os
componentes do elevador visando atender as especificagdes do fabricante, além da
substituicdo de pegas gastas pelo uso ou quando néo for possivel o ajuste ou ainda quando

houver qualquer risco a seguranga dos usudrios do equipamento;

5.2.2-Manutencdo corretiva: servico técnico que deverd ocorrer guando houver falha do
equipamento ou quando for detectada durante a manutengdo preventiva, possiveis
redugdes de desempenho ou anormalidades devendo ser corrigindo o defeito antes de a

falha ocorrer;

5.2.3-Quadro permanente: equipe constituida por profissionais que mantém vinculo formal

com a Contratada na condi¢do de sdcio, diretor, empregado ou responsavel técnico perante

o CREA;
2.2.4-Administracdo: Unidade Gestora responsavel pela contratacdo dos servigos, neste

caso o DETRAN/RS;

2.2.5-Servicos _contjnuados: servicos auxiliares, necessirios Administracdo para o
desempenho de suas atribuicdes, cuja interrup¢do possa comprometer a continuidade de

suas atividades e cuja contratagdo deva estender-se por mais de um exercicio financeiro.

5.2.6-Insumos: custos decorrentes de materiais e equipamentos efetivamente utilizados na

prestagdo dos servigos, hem como de beneficios oferecidos aos empregados (tais como vale-
transporte, alimentagdo, seguros de vida e salide, etc.). Somente sersd admitida a inclusdo
destes beneficios na composicio dos custos, quando efetivamente oferecidos aos

empregados.
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5.4-Vigéncia do servico de manutencio:

O contrato de assisténcia técnica para manuteng¢do preventiva, corretiva com
cobertura total de pegas para os dois elevadores modernizados da ala norte terd vigéncia de
12 (doze) meses, renovével de acordo com artigo 57 inciso il da lei federal 8666/93, iniciando
a vigéncia apds a conclusdo da obra, conforme Termo de Recebimento Definitivo, a contar do

término do periodo de garantia dos elevadores.

Serd responsabilidade da CONTRATADA g regularizacdo dos elevadores
modernizados junto aos érgdos do municipio, inclusive quanto ao pPagamento de eventuais
taxas. A empresa instaladora é responsavel pelo total atendimento da legislagdo municipal,

relativa a instalacio e manutengdo dos elevadores modernizados objeto deste Termo de

Referéncia,

NEXO I

PLANO BASICO DE MANUTENCAQ PARA ELEVADORES ALA
NORTE - COMPLEXQ PREDIAL $SP—RS

1. E ENTI

Abaixo esta uma lista bdsica e geral de atividades mensais minimas de manutencio

preventiva para os elevadores da ala norte do complexo predial da 55P/RS, devendo ser

complementada e especificada conforme orientagdo apresentada no item 6.3.4 do Termo de L/
Referéncia. /’\)
* Limpezageral de todos os equipamentos e conjuntos do sistema; i
* Inspecdo e verificagdo do funcionamento geral do elevador, vibracBes e '-"—_N\_
’ ]
ruidos; ,\ _.—'I

* Inspecdo periddica, teste e manutengdo de todos 0s componentes mecénicos,
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elétricos, eletrdnicos e outros do sistema, incluindo ajustes, regulagens,

lubrificag&es bem como substituigdo de pegas quando necessdrio;

+ Inspecdo periddica, teste e manutengdo de todos os dispositivos e
equipamentos de seguranca do sistema, incluindo substituicdio de pecas

guando necessario;

» Inspegdo periddica, teste, limpeza e manutengio de todos os equipamentos
instalados nos pavimentos caixa corrida, poco e cabina, incluinde substituicdo

de pecas quando necessario;

¢ Inspecdo periddica, teste e manutencdo do sistema de freio incluindo

substituiciio de pegas quando necessdrio;

e Inspecdo periddica, teste e manutengdo de cabos de tracdo como fator de

seguranga;

* Inspecdo periddica, teste e manuteng3o do sistema no-break;
* Inspegdo e limpeza do sistema de ventilagio da cabina;
* Inspecdo e manutencdo dailuminagio da cabina;

* Inspecdo periddica e manutengio das corredicas;
» Verificacgdo e tempos de abertura e fechamentos de portas com as devidas

regulagens de portas de pavimento e cabina;

» Verificar partidas e paradas, nivelamento de cabina, aceleragdo e

retardamento;

¢ Registrar as rotinas executadas de manutengdo preventiva e corretiva,
incluindo alterages no histérico do equipamento bem como todo e qualquer
servigo realizado no equipamento em documento especifico. Este documento

de registro devera estar acessivel 8 CONTRATANTE sempre que solicitada;

» Verificar a temperatura da casa de maquina para manté-la dentro dos

pardmetros solicitado na NBR NM 207;

* Comunicar de imediato a existéncia de infiltracSes de paredes e telhados na

sala da casa de méaquinas;

» Verificar e informar sobre o desgaste dos cabos de aco, assim como todo e )k
qualquer equipamento da casa de mdaquinas, caixa de corrida e fundo de (
|

poco; j/
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» Verificar e informar sobre freios, acionamento e desgaste das lonas e sapatas,

desgaste de todas as polias, nivelamentos das cabines nos pavimentos, cabos

de tragdo, cabos de manobra, cabos de limitador de velocidade;

¢ Verificar e corrigir, motor de tragdo, regulador de velocidade, teto e

corredica da cabina, portas de cabina e pavimento, manter seco e limpo o

pogo dos elevadores, cabos de compensacio;

s Apresentar Relatdrio Técnico Mensal conforme item 5.3.18 do Termo de

Referé&ncia;

* Apresentar Relatério semestral conformeitem 5.3.38

2- MANUTENGCAO CORRETIVA:

Serd executada sempre que o técnico detectar possibilidade de falha em qualquer

componente ou quando houver solicitagéo de substituigio e/ou conserto de:

a) Cabos de tragdo, cabos de manobra e cabos de limitador de velocidade, chaves

eletrénicas, componentes da méquina de tragdo, motores elétricos e seus

componentes, componentes eletrdnicos, cabinas e seus componentes, portas de

pavimentos e seus mecanismos e componentes, instalag3o elétrica da cabina,

caixa de corrida e do pogo, e demais pecas indispensaveis ao uso normal dos

elevadores, ficando excetuados aqueles decorrentes de negligéncia, mau trato,

uso indevido ou abusivo, ato cu omiss3o ndo causados pela CONTRATADA,

agente externo, variagao de tensdo elétrica e ferrugem.

* Acontratada deverd apresentar 03 orgamentos quando houver troca de pecas.

ANEXO Ifl - PLACA PADRAO

MODELO “D”

Tamanho Basico das Placas: 2x3 metros e 2x2 metros.
Caracteristicas do Logotipo: O tipc Officina Sans Book e Bold s3o os componentes da logomarca do

Governo do Rio Grande do Sul, ajustados 95% de sua escala horizontal.

» Tipo: para “Governo do Estado Rio Grande do Sul”: ITC Officina Sans Book

Informagdes da Placa: conforme modelo abaixo
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EM DEFESA QA VIDA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITQ

et ra n RS SECRETARIA DA MODERNIZACAC ADMINISTRATIVA E DOS RECGURSOS HUMANOS
[ ]

Tipo: Helvetica55 Bold caixa alta para o titulo

Tipo: Helvetica 55 Bold caixa baixa para texto ou linha de apoio
Cor do tipo: preto

Fundo: branco

3.00 ou 2,00

" TITULO DA OBRA

QUE PROGRAMATFAZ PARTE 222777771777

NOME DA EMPRESA:
VALOR:

a0

GOVERNO DO ESTADD

peRlopo: BI0 GRANDE 00 S

Eli DEFESA DA VIDA

etrangs

Seguem abaixo informagdes para preenchimento dos dados da placa de obras

(Com dimens&o de 3m por 2m)

TITULO DA OBRA :

MODERNIZAGAO DE DOIS ELEVADORES DA
ALA NORTE DO COMPLEXO PREDIAL SSP

SECRETARIA DE ORIGEM: DETRAN/RS

DETRAN/RS — Diretoria Administrativa e Financeirg
Diviséio de Gestdo de Contratos - Coordenadoria de Compras
Rua Voluntdrios da Pétria, n2 1358, 52 andar — CEP 90230-010 — Porto Alegre/RS

Pagina 35 de 35

s




